
H. XXXVIII AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT
PERIODO 2012
NUMERAL 8: LICITACIONES

monto c/IVA periodo de ejecución

1 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SE-PD-

2012-078-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME002

EMPEDRADO AHOGADO EN
CEMENTO

ALBERTO UDER CONTRERAS
ALBERTO UDER

CONTRERAS

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
30-Oct-12

HABITAT-SE-
PD-2012-078-

D
 $          143,617.65 62 DIAS NATURALES

2 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SE-PD-

2012-079-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME023

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
Y BANQUETAS.

OMAR ALEJANDRO
MACHUCA HERNANDEZ

OMAR
ALEJANDRO
MACHUCA

HERNANDEZ

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
30-0CT-12

HABITAT-SE-
PD-2012-079-

D
330,144.41$ 62 DIAS NATURALES

3 I.R. NO PROCEDE
HABITAT-SE-PD-

2012-051-I

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME025 EMPEDRADO DE VARIAS CALLES.

HERMELINDA CARRILLO
AGUILAR

HERMELINDA
CARRILLO
AGUILAR

POR SER LA MAS SOLVENTE Y
ENTREGAR EXPEDIENTE

COMPLETO
04-Sep-12

HABITAT-SE-
PD-2012-051-I

949,197.85$ 92 DIAS NATURALES

4 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SE-PD-

2012-054-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME028

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES,
BANQUETAS Y EMPEDRADO.

ALEJANDRO DELGADO
ROCHA

ALEJANDRO
DELGADO

ROCHA

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
04-Sep-12

HABITAT-SE-
PD-2012-054-

D
189,014.62$ 61 DIAS NATURALES

5 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SD-PD-

2012-080-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME033 CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL

OMAR MARTIN OCHOA
ELIAS

OMAR MARTIN
OCHOA ELIAS

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
30-Oct-12

HABITAT-SD-
PD-2012-080-

D
151,112.65$ 62 DIAS NATURALES

razones que justifican la adjudicación fecha del

contrato

No. Del contrato contratoNo. Proceso

licitación

No licitación
pública/convocatori

a

No. Concurso fuente de recurso No. De obra Nombre y descripción de la obra proyecto

y/o acción

Participantes en el proyecto de

licitación

empresa ganadora



6 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SD-PD-

2012-062-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME037

AMPLIACION DE DRENAJE
SANITARIO

HERMELINDA CARRILLO
AGUILAR

HERMELINDA
CARRILLO
AGUILAR

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
04-Sep-12

HABITAT-SD-
PD-2012-062-

D
170,040.43$ 61 DIAS NATURALES

7 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SE-PD-

2012-081-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME046

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
Y BANQUETAS

OMAR MARTIN OCHOA
ELIAS

OMAR MARTIN
OCHOA ELIAS

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
30-Oct-12

HABITAT-SE-
PD-2012-081-

D
148,769.29$ 62 DIAS NATURALES

8 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SF-PD-

2012-082-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME047

PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE
EMPEDRADO.

SICNAY S.A. DE C.V.
SICNAY S.A. DE

C.V.

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
30-0CT-12

HABITAT-SF-
PD-2012-082-

D
230,687.21$ 62 DIAS NATURALES

9 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SD-PD-

2012-083-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME048

CONSTRUCCION DRENAJE
SANITARIO

ALEJANDRO DELGADO
ROCHA

ALEJANDRO
DELGADO

ROCHA

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
30-Oct-12

HABITAT-SD-
PD-2012-083-

D
99,225.74$ 62 DIAS NATURALES

10 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SE-PD-

2012-086-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME049 EMPEDRADO DE VARIAS CALLES

JOSÉ ISABEL DÍAZ
PALOMINO

JOSÉ ISABEL
DÍAZ PALOMINO

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
07-Nov-12

HABITAT-SE-
PD-2012-086-

D
786,824.28$ 53 DIAS NATURALES

11 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SE-PD-

2012-087-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME050 EMPEDRADO DE VARIAS CALLES ALEJANDRO IVÁN DÍAZ

RAMOS

ALEJANDRO
IVÁN DÍAZ

RAMOS

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
07-Nov-12

HABITAT-SE-
PD-2012-087-

D
432,730.72$ 53 DIAS NATURALES



12 A.D. NO PROCEDE
HABITAT-SE-PS-

2012-088-D

RAMO 20
PROGRAMA

HABITAT
180041ME051

EMPEDRADO AHOGADO EN
CEMENTO

ALEJANDRO IVÁN DÍAZ
RAMOS

ALEJANDRO
IVÁN DÍAZ

RAMOS

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
07-Nov-12

HABITAT-SE-
PS-2012-088-

D
306,633.69$ 53 DIAS NATURALES

13 A.D. NO PROCEDE
3X1-SC-PD-2012-

068-D

RAMO 20
PROGRAMA
3X1 PARA

MIGRANTES

23X118059393
REHABILITACION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE  (ZONA 1)
TERRACERIAS Y CAMINOS DE

OCCIDENTE S.A. DE C.V

TERRACERIAS Y
CAMINOS DE

OCCIDENTE S.A.
DE C.V.

POR PRESENTAR PROPUESTA EN
TIEMPO Y FORMA, ASI COMO

PAQUETE COMPLETO
04-Sep-12

3X1-SC-PD-
2012-068-D

672,835.79$ 78 DIAS NATURALES

14 A.D. NO PROCEDE
3X1-SC-PD-2012-

069-I

PROGRAMA
3X1 PARA

MIGRANTES
23X118057688

REHABILITACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE  (ZONA 4)

ING. PIERO MASCORRO
OLMOS, CONSTRUCCIONES Y

URBANIZACIONES
VELAZQUEZ S.A. DE C.V.,

ING. MILTON RIVAS MEJIA Y
ESPACIOS INGENIERIAS
FAMMER S.A. DE C.V.

ING. PIERO
MASCORRO

OLMOS

POR SER LA MAS SOLVENTE Y
ENTREGAR EXPEDIENTE

COMPLETO
04-Sep-12

3X1-SC-PD-
2012-069-I

2,051,285.70$ 107 DIAS NATURALES

15 I.R. NO PROCEDE
PROSSAPYS-SC-
PD-2012-085-I

RAMO 20
PROGRAMA
PROSSAPYS

ING. ALBERTO UDER
CONTRERAS, ING. OMAR
ALEJANDRO MACHUCA

HERNANDEZ, TERRACERIAS Y
CAMINOS DE OCCIDENTE

S.A. DE C.V.

TERRACERIAS Y
CAMINOS DE

OCCIDENTE S.A.
DE C.V.

POR SER LA MAS SOLVENTE Y
ENTREGAR EXPEDIENTE

COMPLETO
07-Nov-12

PROSSAPYS-
SC-PD-2012-

085-I
1,994,337.00$ 53 DIAS NATURALES

16 I.R. NO PROCEDE
CONADE-SL-PD-

2012-079-I

RAMO 20
PROGRAMA

CONADE

ING. ALBERTO UDER
CONTRERAS, ING. OMAR
ALEJANDRO MACHUCA

HERNANDEZ, TERRACERIAS Y
CAMINOS DE OCCIDENTE

S.A. DE C.V.

ING. OMAR
ALEJANDRO
MACHUCA

HERNANDEZ

POR SER LA MAS SOLVENTE Y
ENTREGAR EXPEDIENTE

COMPLETO
20-Nov-12

CONADE-SL-
PD-2012-079-I

3,298,957.77$ 41 DIAS NATURALES

17 A.D. NO PROCEDE
CONADE-

SUPERVISION-PD-
2012-079-D

RAMO 20
PROGRAMA

CONADE

CONSTRUCTORA
PROYECTOS YAMA S.A. DE

C.V.

CONSTRUCTORA
PROYECTOS

YAMA S.A. DE
C.V.

POR SER LA MAS SOLVENTE Y
ENTREGAR EXPEDIENTE

COMPLETO
20-Nov-12

CONADE-
SUPERVISION-
PD-2012-079-

D

101,938.25$ 41 DIAS NATURALES

CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARA BALONCESTO
“GUSTAVO AYON”

SUPERVISION EXTERNA DE CONSTRUCCION DE
AUDITORIO PARA BALONCESTO “GUSTAVO AYON”

REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE
(1RA ETAPA)



18 I.R. NO PROCEDE
CONADE-SS-PD-

2012-078-I

RAMO 20
PROGRAMA
CONACULTA

JORGE VILLANUEVA
ROMERO, TERRACERIAS Y
CAMINOS DE OCCIDENTE

S.A. DE C.V., WILIANS
GUSTAVO LOPEZ GONZALEZ

JORGE
VILLANUEVA

ROMERO

POR SER LA MAS SOLVENTE Y
ENTREGAR EXPEDIENTE

COMPLETO
17-Oct-12

CONADE-SS-
PD-2012-078-I

1,492,492.84$ 74 DIAS NATURALES
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN LA

LOCALIDAD DE LAS VARAS, NAY.


