

H. XXXVIII AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT
 PERIODO 2013
 NUMERAL 8: LICITACIONES

No.	Proceso licitación	No licitación publica/convocatoria	No. Concurso	fuente de recurso	No. De obra	Nombre y descripción de la obra proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de licitación	empresa ganadora	razones que justifican la adjudicación	fecha del contrato	No. Del contrato	contrato	
												monto c/IVA	periodo de ejecución
1	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SD-PD-2013-001-I	RAMO 33 FONDO II	2013/M04-F3-001-PR	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTEBAN BACA CALDERON EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, NAY.	ING. PIERO MASCORRO OLMOS, NOROESTE INGENIERIA S.A. DE C.V. Y PIMENIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	POR SER LA MAS SOLVENTE Y ENTREGAR EXPEDIENTE COMPLETO	19/02/2013	FISM-SD-PD-2013-001-I	\$ 287,448.87	31 DIAS NATURALES
2	A.D.	NO PROCEDE	FISM-SD-PD-2013-002-D	RAMO 33 FONDO III	2013/M04-F3-002-PR	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADAN FLORES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, NAY.	ING. PIERO MASCORRO OLMOS.	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19-Feb-13	FISM-SD-PD-2013-002-D	\$ 101,596.11	31 DIAS NATURALES
3	A.D.	NO PROCEDE	FISM-SD-PD-2013-003-D	RAMO 33 FONDO III	2013/M04-F3-003-CP	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIBURCIO GRANDE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 EN LA COLONIA GUADALUPANA, EN LA LOC. DE COMPOSTELA.	ING. PIERO MASCORRO OLMOS.	ING. PIERO M	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19-Feb-13	FISM-SD-PD-2013-003-D	\$ 219,111.52	60 DIAS NATURALES
4	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SE-PD-2013-004-I	RAMO 33 FONDO III	2013/M04-F3-004-CP	EMPEDRADO COMUN EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AMADO NERVO Y LERDO DE TEJADA, 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LERDO DE TEJADA Y CARRETERA, CALLEJON AMADO NERVO ENTRE AV. EDEN, CALLE 13 DE ABRIL ENTRE AMADO NERVO Y LERDO DE TEJADA Y CALLE 13 DE ABRIL ENTRE CARRETERA E HIDALGO DE LA COL. PARAISO ESCONDIDO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA, NAY.	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO, ALEJANDRO IVAN DIAZ RAMOS Y HERMELINDA CARRILLO AGUILAR.	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19-Feb-13	FISM-SE-PD-2013-004-I	\$ 757,026.16	60 DIAS NATURALES

5	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SE-PD-2013-005-I	RAMO 33 FONDO III	2013/M04-F3-005-CP	EMPEDRADO COMUN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CAUDAL	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO, ALEJANDRO IVAN DIAZ RAMOS Y HERMELINDA CARRILLO AGUILAR.	JOSE ISABEL D	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19-Feb-13	FISM-SE-PD-2013-005-I	\$ 350,771.24	60 DIAS NATURALES
6	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SC-PD-2013-006-I	RAMO 33 FONDO III	2013/M04-F3-006-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTALBE EN PROL. JUAREZ EN LA COL. SIERRA LINDA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.	ING. PIERO MASCORRO OLMOS, NOROESTE INGENIERIA S.A. DE C.V. Y PIMENIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. PIERO M	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19-Feb-13	FISM-SC-PD-2013-006-I	\$ 548,370.95	53 DIAS NATURALES
7	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SE-PD-2013-007-I	RAMO 33 FONDO III	2013/M04-F3-007-PR	EMPEDRADO COMUN EN VARIAS CALLES; EN CALLE LAS VIBORAS ENTRE AV. PRINCIPAL Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO AL PANTEON EN LA LOC. DE MIRAVALLS, NAY.	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO, ALEJANDRO IVAN DIAZ RAMOS Y HERMELINDA CARRILLO AGUILAR.	JOSE ISABEL D	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19/02/2013	FISM-SE-PD-2013-007-I	\$ 351,773.54	31 DIAS NATURALES
8	A.D.	NO PROCEDE	FISM-SE-PD-2013-008-D	RAMO 33 FONDO III	2013/M04-F3-008-CP	EMPEDRADO COMUN EN VARIAS CALLES; EN CALLE QUERETARO Y DURANDO AMBAS ENTRE ALDAMA Y ABASOLO EN LA LOC. DE LAS VARAS, NAY.	ALEJANDRO IVAN DIAZ RAMOS	ALEJANDRO I	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19-Feb-13	FISM-SE-PD-2013-008-D	\$ 261,000.89	31 DIAS NATURALES
9	A.D.	NO PROCEDE	FISM-SE-PD-2013-009-D	RAMO 33 FONDO III	2013/M04-F3-009-CP	EMPEDRADO COMUN EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE NAYARIT EN LA LOC. DE LAS VARAS, NAY.	ALEJANDRO IVAN DIAZ RAMOS	ALEJANDRO I	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19-Feb-13	FISM-SE-PD-2013-009-D	\$ 181,784.05	31 DIAS NATURALES

10	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SC-PD-2013-010-I	RAMO 33 FONDO III	2013/M04-F3-010-PR	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS PALMAS, NAY.	ING. PIERO MASCORRO OLMOS, NOROESTE INGENIERIA S.A. DE C.V. Y PIMENIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19-Feb-13	FISM-SC-PD-2013-010-I	\$ 1,335,662.93	101 DIAS NATURALES
----	------	------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---	---	---------------------------	--	-----------	-----------------------	-----------------	--------------------

LICITACIONES 2DO TRIMESTE 2013

11	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SE-PD-2013-011-D	RAMO 33 FONDO III		EMPEDRADO COMUN EN LA PERIFERIA DE LIENZO CHARRO DE ZAPOTAN	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	12-Abr-13	FISM-SE-PD-2013-011-D	\$ 165,797.48	19 DIAS NATURALES
12	I.R.	NO PROCEDE	FOPAIE-SE-PD-2013-012-I		COP-DG-COIER-047/2013	ADOQUINAMIENTO DE CALLE JALISCO ENTRE JUAN ESCUTIA Y REVOLUCION DE LA COLONIA ATENAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS NAYARIT	GRUPO FLOAV S.A. DE C.V., CARLOS ULISES HINOJOSA FREGOSO, EFRAIN ZARATE OCAMPO Y MARIA GUADALUPE TIZNADO GOMEZ	GRUPO FLOAV S.A. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	31-May-13	FOPAIE-SE-PD-2013-012-I	\$ 4,671,149.29	91 DIAS NATURALES
13	I.R.	NO PROCEDE	FOPAIE-SE-PD-2013-013-I		COP-DG-COIER-047/2013	ADOQUINAMIENTO DE CALLE NAYARIT ENTRE JUAN ESCUTIA Y REVOLUCION DE LA COLONIA ATENAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS NAYARIT	OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ, ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL, ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO E ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO.	OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	31-May-13	FOPAIE-SE-PD-2013-013-I	\$ 4,208,687.38	91 DIAS NATURALES
14	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SD-PD-2013-014-I	RAMO 33 FONDO III		REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA ESCOLLERO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, NAY.	CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V., ESTRUCTURA Y PANEL DE NAYARIT S.A. DE C.V., PARDO INFRAESTRUCTURA Y TERRACEIRAS S.A. DE C.V Y JUAN MANUEL GRAVE INDA	JUAN MANUEL GRAVE INDA	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	16-Jul-13	FISM-SD-PD-2013-014-I	\$ 337,567.61	31 DIAS NATURALES

15	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SC-PD-2013-015-D	RAMO 33 FONDO III	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA PARAISO ESCONDICO (NOMBRE DEL POZO JOSE VALLES) EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.	JUAN MANUEL GRAVE INDA	JUAN MANUEL GRAVE INDA	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	16-Jul-13	FISM-SC-PD-2013-015-D	\$ 187,660.22	61 DIAS NATURALES
16	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SC-PD-2013-015-D	RAMO 33 FONDO III	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN CALLE LA ROSA ENTRE CALLE MARGARITA, CALLE JASMINES, CALLE CLAVELINA Y CALLE CUAHUXTEMOC EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LA	JUAN MANUEL GRAVE INDA	JUAN MANUEL GRAVE INDA	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI	16-Jul-13	FISM-SC-PD-2013-015a-D	\$ 45,909.95	61 DIAS NATURALES
17	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SC-PD-2013-016-D	RAMO 33 FONDO III	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE SANTIAGO VALLE Y EMILIO MANUEL GONZÁLEZ PARRA COL. LUIS DONALDO COLOSIO, COMPOSTELA.	ING. FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS	ING. FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	16/07/2013	FISM-SC-PD-2013-016-D	52,221.62	31 DIAS NATURALES
18	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SD-PD-2013-017-I	RAMO 33 FONDO III	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTEBAN BACA CALDERON ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PLAYA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	ING. FERNANDO DE JESÚS RODRÍGUEZ ORNELAS, ALEJANDRO IVAN DIAZ RAMOS Y JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO.	ING. FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	16/07/2013	FISM-SD-PD-2013-017-I	\$ 251,687.95	61 DIAS NATURALES
19	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SD-PD-2013-017-I	RAMO 33 FONDO III	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GILDARDO MAGAÑENES ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE TOMAS HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARROLLO PUERTO.	ING. FERNANDO DE JESÚS RODRÍGUEZ ORNELAS, ALEJANDRO IVAN DIAZ RAMOS Y JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO.	ING. FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	16/07/2013	FISM-SD-PD-2013-017a-I	\$ 379,764.33	61 DIAS NATURALES
20	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SD-PD-2013-018-D	RAMO 33 FONDO III	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE CUITLAHUAC ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALENDARIO MIRAMONTES EN LA COL. EL CAMPESINO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	16/07/2013	FISM-SD-PD-2013-018-D	\$ 158,436.40	31 DIAS NATURALES

21	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SE-PD-2013-019-D	RAMO 33 FONDO III	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EXTERIOR DEL CECYTEN. CALLE REVOLUCION PTE. SALIDA A ZACUALPAN COLONIA NUEVA GALICIA, LAS VARAS.	ALFONSO RAFAEL MORALES GUZMAN	ALFONSO RAFAEL MORALES GUZMAN	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	16/07/2013	FISM-SE-PD-2013-019-D	\$ 269,113.07	31 DIAS NATURALES
22	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SC-PD-2013-021-I	RAMO 33 FONDO III	CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS, NAY.	CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V., ESTRUCTURA Y PANEL DE NAYARIT S.A. DE C.V., PARDO INFRAESTRUCTURA Y TERRACEIRAS S.A. DE C.V Y JUAN MANUEL GRAVE INDA	JUAN MANUEL GRAVE INDA	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	16/07/2013	FISM-SC-PD-2013-021-I	\$ 1,082,669.75	92 DIAS NATURALES
23	I.R.	NO PROCEDE	FISM-SE-PD-2013-022-I	RAMO 33 FONDO III	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HIGUERA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ENCINO ENTRE CALLE ROBLE Y LAZARO CARDENAS, EN LA COL. EL CAUDAL.	ING. FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO Y ALEJANDRO IVAN DIAZ RAMOS	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	16/07/2013	FISM-SE-PD-2013-022-I	\$ 331,568.00	31 DIAS NATURALES
LICITACIONES 3ER TRIMESTE 2013												
24	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-SE-PD-2013-023-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME003 CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALLE 26 DE ABRIL ENTRE CALLE GENERAL MANUEL RODRIGUEZ Y ESTEBAN BACA CALDERON, COL. AVIACIÓN.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELZQUEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELZQUEZ S.A. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	02/08/2013	HABITAT-SE-PD-2013-023-D	\$ 583,087.67	92 DIAS NATURALES
25	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-SD-PD-2013-024-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME008 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE AMAPA Y CARRETERA A PUERTO VALLARTA, COL. DEL BOSQUE.	INGENIERIA DE OBRAS SANGANGUEY S. DE R.L. DE C.V.	INGENIERIA DE OBRAS SANGANGUEY S. DE R.L. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	02/08/2013	HABITAT-SD-PD-2013-024-D	\$ 135,027.10	61 DIAS NATURALES

26	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-SD-PD-2013-025-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME011	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALLARTA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE COCULA, COL. EJIDO LIBRADO RIVERA.	INGENIERIAS DE OBRAS SANGANGUEY S. DE R.L. DE C.V.	INGENIERIA DE OBRAS SANGANGUEY S. DE R.L. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	20/08/2013	HABITAT-SD-PD-2013-025-D	\$ 87,462.35	61 DIAS NATURALES
27	I.R.	NO PROCEDE	COMPOSTELA-FI-PD-2013-026-D	RAMO 33 FONDO III		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS	EXPERTIS S.A. DE C.V., ENLACES INFORMÁTICOS DE NAYARIT S.A. DE C.V. Y INFORMATICA EMPRESARIAL	ENLACES INFORMATICOS DE NAYARIT S.A. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	20/08/2013	COMPOSTELA-FI-PD-2013-026-D	\$ 125,601.53	N/A
28	I.R.	NO PROCEDE	3X1-SC-PD-2013-028-I	RAMO 20 PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES	33X118032988	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO, CONURVE Y INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DE C.V.	INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19/08/2013	3X1-SC-PD-2013-028-I	\$ 1,271,177.64	92 DIAS NATURALES
29	I.R.	NO PROCEDE	3X1-SC-PD-2013-029-I	RAMO 20 PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES	33X118032954	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPESINO Y CERRO DE LA CRUZ EN LALOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA	FERNANDO DE JESUS RODRIGUES ORNELAS, CONURVE E INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DE C.V.	FERNANDO DE JESUS RODRIGUES ORNELAS	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	19/08/2013	3X1-SC-PD-2013-029-I	\$ 845,704.66	61 DIAS NATURALES
30	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-SE-PD-2013-032-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME009	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL MALECON ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE LEAL DE CARRANZA, COL. LA HUERTA.	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	23/09/2013	HABITAT-SE-PD-2013-032-D	\$ 174,139.82	61 DIAS NATURALES

31	I.R.	NO PROCEDE	PREP-MF-PD-2013-033-D	RAMO 20 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18004EMF001	PLAZA PRINCIPAL DE COMPOSTELA (REHABILITACIÓN)	CONURVE S.A. DE C.V.	CONURVE S.A. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	23/09/2013	PREP-MF-PD-2013-033-D	\$ 765,889.33	61 DIAS NATURALES
32	I.R.	NO PROCEDE	PREP-MF-PD-2013-034-D	RAMO 20 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18004EMF002	ROTONDA DE LOS PERSONAJES ILUSTRES DEL MUNICIPIO (CONSTRUCCIÓN)	GD PLANEACION, ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S. DE R.L. DE C.V.	GD PLANEACION ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S. DE R.L. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	23/09/2013	PREP-MF-PD-2013-034-D	\$ 618,192.65	61 DIAS NATURALES
33	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-SE-PD-2013-035-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	18004ME019	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE AMAPA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE SIN NOMBRE, COL. DEL BOSQUE.	TyC DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	TyC DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	23/09/2013	HABITAT-SE-PD-2013-035-D	\$ 254,930.50	61 DIAS NATURALES
34	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-IS-PD-2013-037-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME012	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE MOCTEZUMA ENTR PROLONGACIÓN ROSALES Y CALLE LAZARO CARDENAS, COL. 1RO DE MAYO.	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO	JOSE ISABEL DIAZ PALOMINO	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	15/10/2013	HABITAT-IS-PD-2013-037-D	\$ 484,011.47	61 DIAS NATURALES
35	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-IS-PD-2013-038-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AMERICA LATINA ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE ASIA, COL. TIERRA Y LIBERTAD	ROBERTO ORTEGA ROMAN	ROBERTO ORTEGA ROMAN	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	15/10/2013	HABITAT-IS-PD-2013-038-D	\$ 336,602.98	61 DIAS NATURALES

36	I.R.	NO PROCEDE	HABIAT-IS-PD-2013-039-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME014	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TOMAS TURBINA ENTRE CALLE INDIO MARIANO Y CALLE PANFILO NATERA, COL. FRANCISCO VILLA.	ARO. GERARDO CUEVAS VILLAR	ARO. GERARDO CUEVAS VILLAR	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	15/10/2013	HABIAT-IS-PD-2013-039-D	\$ 322,449.29	61 DIAS NATURALES
37	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-IS-PD-2013-040-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME016	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE MORENO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. AVIACION.	CONURVE SA. DE C.V.	CONURVE SA. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	15/10/2013	HABITAT-IS-PD-2013-040-D	\$ 617,939.21	61 DIAS NATURALES
38	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-IS-PD-2013-041-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLARTA ENTRE CALLE COLIMA Y COCULA, COL. EJIDO LIBRADO RIVERA.	CORHUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CORHUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	15/10/2013	HABITAT-IS-PD-2013-041-D	\$ 360,432.06	61 DIAS NATURALES
39	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-IS-PD-2013-042-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE 5 ENTRE CALLE ZARAGOZA E HIDALGO, COL. GUADALUPANA.	ARO. GERARDO CUEVAS VILLAR	ARO. GERARDO CUEVAS VILLAR	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	15/10/2013	HABITAT-IS-PD-2013-042-D	\$ 319,155.31	31 DIAS NATURALES
40	I.R.	NO PROCEDE	HABITAT-IS-PD-2013-043-D	RAMO 20 PROGRAMA HABITAT	180041ME015	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE AMADO NERVO Y PANFILO NATERA, COL. FRANCISCO VILLA	URBANIZACIONES 3057 S. DE R.L. DE C.V.	URBANIZACIONES 3057 S. DE R.L. DE C.V.	POR PRESENTAR PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO PAQUETE COMPLETO	29/10/2013	HABITAT-IS-PD-2013-043-D	\$ 605,704.82	61 DIAS NATURALES